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Lista zmian Zapytania ofertowego IGA-9_21
W dniu 15.12.2021 r. Zamawiający dokonał zmian Zapytania ofertowego w przedmiotowym zakresie. 
Z uwagi na zakres zmian Zamawiający przedłuża termin składania ofert do 22 grudnia 2021 r. 
Zapytanie ofertowe:
Było: 
2.7 Termin realizacji Zamówienia: do 30.12.2022 r. 

Jest: 
2.8 Termin realizacji Zamówienia: do 28.02.2023 r. 

1. Punkt 8 

Było: 8	Termin składania ofert
8.1	Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 15 grudnia 2021 r.
8.2	Wykonawca powinien być związany złożoną ofertą przez okres co najmniej 60 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

Jest: 
8	Termin składania ofert
8.1	Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 22 grudnia 2021 r.
8.2	Wykonawca powinien być związany złożoną ofertą przez okres co najmniej 60 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

Pkt 14 
Było:
14	Warunki istotnej zmiany zawartej umowy 
14.1	Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w następujących przypadkach:
14.1.1	zmiany nie są istotne w rozumieniu Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020;
14.1.2	nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację Zamówienia, chyba że zmiana taka znana była w chwili składania oferty;
14.1.3	niezbędna jest zmiana sposobu wykonania zobowiązania, o ile zmiana taka jest konieczna w celu prawidłowego wykonania umowy; 

14.1.4	w toku realizacji umowy wyniknie obiektywna potrzeba przygotowania produktu lub wykonania usługi, których realizacja zostanie uzgodniona pomiędzy Stronami, niezbędna (konieczna) dla prawidłowej realizacji Zamówienia, a której Strony nie przewidziały we Opisie przedmiotu Zamówienia;
14.1.5	niezbędna jest zmiana terminu i zakresu realizacji umowy w przypadku zaistnienia okoliczności lub zdarzeń uniemożliwiających realizację umowy w wyznaczonym terminie, na które obie strony nie miały wpływu w szczególności siła wyższa oraz stan pandemii opisane w pkt 7 i 8 Umowy lub  wynikające z sytuacji rynkowej zaistniałej w branży podwykonawców FAB/Foundry powodującej konieczność przesunięcia terminu realizacji etapów związanych z produkcją; 
14.1.6	powstała konieczność przesunięcia terminu i zakresu realizacji umowy z uwagi na informacje pochodzące od FAB/Foundry powodującej konieczność przesunięcia terminu realizacji etapów związanych z produkcją a których Wykonawca ani Zamawiający nie mógł przewidzieć stosując dotychczasową wiedzę rynkową dotyczącą procesu projektowania  i realizacji układów będących przedmiotem umowy,
14.1.7	powstała możliwość zastosowania nowszych i korzystniejszych dla Zamawiającego rozwiązań technologicznych lub technicznych, niż te istniejące w chwili podpisania umowy. Jako korzystniejsze dla Zamawiającego należy traktować rozwiązania odpowiadające wymaganiom Zamawiającego w większym stopniu z punktu widzenia kosztów utrzymania, funkcjonalności, jakości lub użyteczności;
14.1.8	zmiana nie prowadzi do zmiany charakteru umowy i zostały spełnione łącznie następujące warunki:  
(i)	konieczność zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, których Zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć, 
(ii)	wartość zmiany nie przekracza 50% wartości Zamówienia określonej pierwotnie w umowie,
14.1.9	Wykonawcę, któremu zamawiający udzielił zamówienia, ma zastąpić nowy wykonawca: 
(i)	na podstawie postanowień umownych, o których mowa w Umowie; 
(ii)	w wyniku połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji  lub nabycia dotychczasowego Wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian umowy, 
(iii)	w wyniku przejęcia przez Zamawiającego zobowiązań Wykonawcy względem jego podwykonawców,
14.1.10	zmiana nie prowadzi do zmiany charakteru umowy a łączna wartość zmian jest mniejsza niż progi unijne w rozumieniu art. 3 Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 oraz Dz. U. z 2020 . poz. 288 z późn. zm.) , i jednocześnie mniejsza od 10 % wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie,
14.1.11	w innych przypadkach dopuszczalnych przez Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 sekcja 6.5.2 pkt 20.

Jest: 
14	Warunki istotnej zmiany zawartej umowy 
14.1	Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w następujących przypadkach:
14.1.1	zmiany nie są istotne w rozumieniu Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020;
14.1.2	nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację Zamówienia, chyba że zmiana taka znana była w chwili składania oferty;
14.1.3	niezbędna jest zmiana sposobu wykonania zobowiązania, o ile zmiana taka jest konieczna w celu prawidłowego wykonania umowy; 

14.1.4	w toku realizacji umowy wyniknie obiektywna potrzeba przygotowania produktu lub wykonania usługi, których realizacja zostanie uzgodniona pomiędzy Stronami, niezbędna (konieczna) dla prawidłowej realizacji Zamówienia, a której Strony nie przewidziały we Opisie przedmiotu Zamówienia;
14.1.5	niezbędna jest zmiana terminu i zakresu realizacji umowy w przypadku zaistnienia okoliczności lub zdarzeń uniemożliwiających realizację umowy w wyznaczonym terminie, na które obie strony nie miały wpływu w szczególności siła wyższa oraz stan pandemii opisane w pkt 7 i 8 Umowy lub  wynikające z sytuacji rynkowej zaistniałej w branży podwykonawców FAB/Foundry powodującej konieczność przesunięcia terminu realizacji etapów związanych z produkcją; 
14.1.6	powstała konieczność przesunięcia terminu i zakresu realizacji umowy z uwagi na informacje pochodzące od FAB/Foundry powodującej konieczność przesunięcia terminu realizacji etapów związanych z produkcją a których Wykonawca ani Zamawiający nie mógł przewidzieć stosując dotychczasową wiedzę rynkową dotyczącą procesu projektowania  i realizacji układów będących przedmiotem umowy,
14.1.7	powstała możliwość zastosowania nowszych i korzystniejszych dla Zamawiającego rozwiązań technologicznych lub technicznych, niż te istniejące w chwili podpisania umowy. Jako korzystniejsze dla Zamawiającego należy traktować rozwiązania odpowiadające wymaganiom Zamawiającego w większym stopniu z punktu widzenia kosztów utrzymania, funkcjonalności, jakości lub użyteczności;
14.1.8	zmiana nie prowadzi do zmiany charakteru umowy i zostały spełnione łącznie następujące warunki:  
(i)	konieczność zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, których Zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć, 
(ii)	wartość zmiany nie przekracza 50% wartości Zamówienia określonej pierwotnie w umowie,
14.1.9	Wykonawcę, któremu zamawiający udzielił zamówienia, ma zastąpić nowy wykonawca: 
(i)	na podstawie postanowień umownych, o których mowa w Umowie; 
(ii)	w wyniku połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji  lub nabycia dotychczasowego Wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian umowy, 
(iii)	w wyniku przejęcia przez Zamawiającego zobowiązań Wykonawcy względem jego podwykonawców,
14.1.10	zmiana nie prowadzi do zmiany charakteru umowy a łączna wartość zmian jest mniejsza niż progi unijne w rozumieniu art. 3 Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 oraz Dz. U. z 2020 . poz. 288 z późn. zm.) , i jednocześnie mniejsza od 10 % wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie,
14.1.11	w innych przypadkach dopuszczalnych przez Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 sekcja 6.5.2 pkt 20.
14.2 	Zamawiający zastrzega w stosunku do powyższych postanowień, że żadna zmiana terminu wykonania umowy nie może przekraczać 31.03.2023 r.
14.3	Wykonawca,  który  uważa  się  za  uprawnionego  do  wystąpienia  z  żądaniem  zmiany  Umowy  w  związku  z  wystąpieniem  okoliczności,  o  których  mowa  w  pkt 5.1  zobowiązany  jest  złożyć  pisemny  wniosek  o  zmianę  terminu  wykonanie  Umowy,  sposobu  jej wykonania  lub  wysokości  wynagrodzenia.  Wniosek  Wykonawcy,  o  którym  mowa  wyżej  winien zawierać  przywołanie  podstawy  faktycznej i prawnej  żądania  Wykonawcy  z  przywołaniem  właściwych postanowień  Umowy  oraz  zawierać  uzasadnienie  wniosku  w  oparciu  o  te  podstawy.  We  wniosku Wykonawca  winien  precyzyjnie  określić,  jaki jest zakres zmian  Umowy, przedstawiając  w  tym  zakresie  właściwe analizy,  jeśli  ich  wykonanie  jest niezbędne  do  należytej  oceny  wniosku  Wykonawcy  przez  Zamawiającego.  


Załącznik nr 3 Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu
Było: 
Załączniki: 
1. co najmniej jedna referencja lub dokumenty potwierdzające zlecenia produkcyjne dla FAB/foundry
2. co najmniej jedna referencja lub dokumenty potwierdzające uczestnictwo w procesie realizacji (dopuszczalne uczestnictwo jako firma pośrednicząca) zlecenia produkcyjnego dla FAB/foundry zakończonego tapeoutem
3. ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej

Jest: 
Załączniki: 
1. co najmniej jedna referencja lub inny dokument zaświadczający doświadczenie w realizacji komercyjnych projektów na opracowanie i wytworzenie układów scalonych ASIC;

2. co najmniej jedna referencja lub dokumenty potwierdzające uczestnictwo w procesie realizacji (dopuszczalne uczestnictwo jako firma pośrednicząca) zlecenia produkcyjnego dla FAB/foundry zakończonego tapeoutem
3. ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej


Wzór Umowy
Było
2.1 Wykonawca zrealizuje czynności przewidziane w pkt 2.3-2.5 w terminie do 30 grudnia 2022 r. od  dnia zawarcia umowy.  
Jest: 
2.1 Wykonawca zrealizuje czynności przewidziane w pkt 2.3-2.6 w terminie do 28 lutego 2023 r. od  dnia zawarcia umowy.  




Było:
4.3 Niezależnie od powyższego, Zamawiający zastrzega prawo odstąpienia od umowy w sytuacji braku prawidłowej realizacji danego Etapu umowy zgodnie z procedurą określoną w pkt 2.13 Umowy lub też przekroczenia terminu końcowego realizacji umowy wynikającego z pkt. 2.1 Umowy o więcej niż 30 dni roboczych. W przypadku braku dotrzymania terminu do złożenia Przedmiotu Umowy lub braku realizacji danego Etapu potwierdzonego protokołem Zdawczo  odbiorczym,  prawo odstąpienia wykonywa się przez oświadczenie złożone Wykonawcy w formie pisemnej lub dokumentowej (na adres e-mail wskazany w punkcie 6  poniżej), w terminie 30 dni od dnia upływu niedotrzymanego przez Wykonawcę wyznaczonego terminu (z uwzględnieniem procedury  w pkt 2.13) do  należytego wykonania umowy. Wskutek złożenia oświadczenia o odstąpieniu niniejszą umowę traktuje się jak niezawartą a Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10 % wartości Wynagrodzenia netto.


Jest: 
[bookmark: _GoBack]4.3 Niezależnie od powyższego, Zamawiający zastrzega prawo odstąpienia od umowy w sytuacji braku prawidłowej realizacji danego Etapu umowy zgodnie z procedurą określoną w pkt 2.14 Umowy lub też przekroczenia terminu końcowego realizacji umowy wynikającego z pkt. 2.1 Umowy o więcej niż 30 dni roboczych. W przypadku braku dotrzymania terminu do złożenia Przedmiotu Umowy lub braku realizacji danego Etapu potwierdzonego protokołem Zdawczo  odbiorczym,  prawo odstąpienia wykonywa się przez oświadczenie złożone Wykonawcy w formie pisemnej lub dokumentowej (na adres e-mail wskazany w punkcie 6  poniżej), w terminie 30 dni od dnia upływu niedotrzymanego przez Wykonawcę wyznaczonego terminu (z uwzględnieniem procedury  w pkt 2.14) do  należytego wykonania umowy. Wskutek złożenia oświadczenia o odstąpieniu przez Zamawiającego Wykonawca zachowuje prawo do wynagrodzenia zaakceptowanych przez Zamawiającego  Etapów Umowy a Zamawiający nabywa prawa do przedmiotu Umowy w zakresie zrealizowanym dotychczas. Niezależnie od powyższego z tytułu wypowiedzenia umowy przez Zamawiającego Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10 % wartości Wynagrodzenia netto.


Dodaje się punkt:

5.2 Zamawiający zastrzega w stosunku do powyższych postanowień, że żadna zmiana terminu wykonania umowy nie może przekraczać 31.03.2023 r.
5.3 Wykonawca,  który  uważa  się  za  uprawnionego  do  wystąpienia  z  żądaniem  zmiany  Umowy  w  związku  z  wystąpieniem  okoliczności,  o  których  mowa  w  pkt 5.1  zobowiązany  jest  złożyć  pisemny  wniosek  o  zmianę  terminu  wykonanie  Umowy,  sposobu  jej wykonania  lub  wysokości  wynagrodzenia.  Wniosek  Wykonawcy,  o  którym  mowa  wyżej  winien zawierać  przywołanie  podstawy  faktycznej i prawnej  żądania  Wykonawcy  z  przywołaniem  właściwych postanowień  Umowy  oraz  zawierać  uzasadnienie  wniosku  w  oparciu  o  te  podstawy.  We  wniosku Wykonawca  winien  precyzyjnie  określić,  jaki jest zakres zmian  Umowy, przedstawiając  w  tym  zakresie  właściwe analizy,  jeśli  ich  wykonanie  jest niezbędne  do  należytej  oceny  wniosku  Wykonawcy  przez  Zamawiającego.  
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